



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO



INTERVENTO: RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON
SEDIMENTI MARINI A NORD DI MARINA DI BIBBONA

UBICAZIONE: VIA DEI CAVALLEGGERI NORD snc

COMMITTENTI: COMUNE DI BIBBONA
(Master plan – REGIONE TOSCANA)

L4

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile dell'Area 4
"Edilizia Privata e Urbanistica"
Geom. Sandro Cerri

I Progettisti

Ing. **Ciro Niccolai** _____

Ing. **Marco Meini** _____

Bibbona Gennaio 2019

COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIPROFILATURA STAGIONALE CON SEDIMENTI MARINI DI
PORZIONE DI ARENILE A NORD DI MARINA DI BIBBONA.**

CODICE CIG: _____ CODICE CUP: _____

L’anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____
in Bibbona, nella residenza Comunale in Piazza C. Colombo, n. 1,

TRA

Geom. Sandro Cerri, nato a Cecina il 26.02.1965, C.F.: CRR SDR 65B26
C415E, Responsabile dell’Area 4 “Edilizia Privata – Urbanistica” del Comune
di Bibbona, P.I.: 00286130497, il quale interviene in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta, nell’ambito dell’incarico conferito con
decreto sindacale n. ____ del _____;

Sig. _____ nato a _____ () il _____, C.F.:
_____, residente in _____, Via _____ n. ____, in qualità di
_____ dell’Impresa _____ con sede legale in
_____, Via _____ n _____, cap. ____ C.F. e P.I.: _____;

PREMESSO

CHE in relazione all’evento meteorologico che nei giorni dal 28 al 30 ottobre
2018 ha interessato gran parte del territorio regionale ed ha comportato danni
diffusi su tutta la costa, il Comune di Bibbona ha firmato con la Regione stessa
un “verbale di intesa” con la quale si impegna, sulla base delle deroghe previste
dall’O.C.D.P.C. n.558/2018 e successive mm.ii., a predisporre entro il 31
gennaio 2019 il progetto esecutivo di “Riprofilatura stagionale della spiaggia”

nonché ad acquisire le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta necessari entro il 28/02/2019 ed a terminare i lavori entro la prossima stagione.

CHE con delibera G.C. n. xx del xx/xx/2019 è stato approvato il progetto definitivo -esecutivo di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € xxxx0,00;

CHE con determina del Responsabile dell'Area Edilizia Privata n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo ed contestualmente assunto il relativo impegno di spesa stabilendo altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio del minor prezzo;

CHE le lettere di invito alla procedura in oggetto sono state inviate in data _____, individuando il giorno _____ quale termine per la scadenza delle offerte;

CHE con Verbale n. in data redatto a seguito di seduta esperita il giorno _____, recepito con Determina del Responsabile dell'Area Edilizia Privata n. in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione del contratto in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di €..... più I.V.A., oltre a €..... più I.V.A. di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

CHE con determina del Responsabile dell'Area Edilizia Privata n. _____ del _____ si è provveduto ad affidare definitivamente il contratto in oggetto all'Impresa sopra indicata, provvedendo, altresì, all'imputazione della spesa complessiva di €. _____ e alla conseguente modifica del prospetto economico di progetto;

CHE in data _____ sono state inoltrate le comunicazioni di

aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

CHE è stata costituita la cauzione definitiva mediante _____ n.

..... rilasciata in data dalla

....., dell'importo di €., valida dal

..... fino al e comunque fino ad espresa

autorizzazione di svincolo da parte del Comune; (da inserire se prodotta la

certificazione) cifra corrispondente al ...% dell'importo dovuto, in quanto

la suddetta Impresa ha presentato la certificazione

..... ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del

18/04/2016;

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CIG

_____, che deve essere riportato in tutti i bonifici relativi a

ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali

subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n.

136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale

risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e

assicurativi;

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e

successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e),

del citato decreto;

CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto.

Le parti convengono quanto segue:

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Geom. Sandro Cerri nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con l'impresa _____ che come sopra rappresentata accetta, il presente atto di affidamento dei lavori indicati nella premessa e come successivamente sommariamente specificati per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

Il Signor _____ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresa _____ elegge domicilio legale presso la sede legale in via _____ n. _____ a _____ () dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3

**DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - ELENCO DELLE
LAVORAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI**

Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi nella riprofilatura stagionale di una tratto di arenile a nord di Bibbona mediante sedimenti marini escavati in specchio acqueo antistante l'arenile da riprofilare compiutamente descritto negli elaborati tecnici facenti parti del progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale dell'Area Edilizia Privata n. del, nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori:

Art. 4

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'ammontare del presente contratto è di € _____ (euro _____/____) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € _____ (euro _____/____) oltre IVA.

Si da atto che il ribasso offerto dall'appaltatore corrisponde al ____%.

L'importo suddetto potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto e gli altri elaborati

costituenti il progetto esecutivo approvato con Determina dirigenziale dell'Area

Edilizia Privata n. _____ del _____, nonché le polizze di garanzia.

Art. 6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità desunti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

Art. 7

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover
introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione,
non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse
dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del Codice; eventuali nuovi
prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante
l'esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variate
prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 8

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 9

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L'impresa dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni sessanta (60) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'importo contrattuale, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo stesso. Nel caso l'importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente atto ed all'incameramento della cauzione.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 10

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG _____ assegnato al presente intervento.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente nel capitolato speciale del presente appalto, cui si rinvia quale parte integrante di questo contratto.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente al Comune di Bibbona ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Bibbona copia del contratto sottoscritto.

Art. 11

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'APPALTATORE SI IMPEGNA A RISPETTARE TUTTI GLI ONERI
ED OBBLIGHI CONTENUTI NEL PRESENTE CONTRATTO,
NONCHÉ NEL CAPITOLATO SPECIALE FACENTE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.**

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che

occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data protocollo, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 12

PAGAMENTI IN ACCONTO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 10 e nel Capitolato speciale dell'appalto.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 co.5 del Codice, raggiunga la cifra di € **100.000,00** (euro centomila/00)

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Bibbona corrisponderà direttamente al

	subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori,	
	l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.	
	E' possibile chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo	
	contrattuale, prima della sottoscrizione del presente contratto e previa	
	costituzione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa.	
	Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del	
	procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R.	
	207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e	
	della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60	
	giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di	
	termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal	
	D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.	
	L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le	
	norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55	
	Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura	
	al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n.	
	190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune,	
	intestati a Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà	
	effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e	
	i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.	
	L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà	

emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180 del D.P.R. 207/10

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale dell'appalto allegato, quale parte integrante, del presente contratto.

Art. 13

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - PAGAMENTO A SALDO

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del C.R.E ed alla presa in

consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E sarà anche svincolata la cauzione definitiva.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 12.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente cottimo, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle

Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 16

SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'impresa si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza.

Art. 17

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della l.r.t. n. 38/07 e s.m. e 105 del codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%.

Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei

requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante.

Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto, le cause di revoca della medesima e la disciplina dei subcontratti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale dell'appalto oggetto del presente contratto.

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....

-.....

-.....

Art. 18

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

- 1) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere;
- 2) all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 103 co.7 del d.lgs. n. 50/2016, pari a 1.000.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo del

contratto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuto a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 20

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento del Comune di Bibbona, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal codice.

Art. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del

contratto, si procederà a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15%, verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 23

OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

(nell'ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il

presente atto come segue

- La Società [...], nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;

- Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune, Arch. Paolo Simoncini – c.f. SMNPLA56R16E625K, mediante firma digitale rilasciata da Infocert S.p.a.

in corso di validità e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L' APPALTATORE

Il RESPONSABILE DI AREA EDILIZIA PRIVATA (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 10, 12, 17, 20 e 21 del presente contratto.

L'APPALTATORE

Il RESPONSABILE DI AREA EDILIZIA PRIVATA (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il

presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s)

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD),

dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto

dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale mediante pagamento Mod. F23.

L' APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 10, 12, 17, 20 e 21 del presente contratto.

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA (firmato digitalmente)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

REP. N. _____

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____

presso la sede Comunale, senza assistenza di testimoni, per rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti e con il mio consenso, io sottoscritto, Dr.sa Daniela Di Pietr , autorizzato ad autenticare scritture private nell'interesse del Comune, (art. 97 lett. c D.Lgs. 267/2000), certifico, che i signori infrascritti, Geom. Sandro Cerri, nato a Cecina il 26.02.1965, C.F.: CRR SDR 65B26 C415E, Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Demanio Marittimo del Comune di Bibbona, P.I.: 00286130497, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bibbona che

rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 (P.IVA: 00286130497);

Sig. _____ nato a _____ () il __.__.____, Codice

Fiscale: _____, in qualità di _____ con poteri di firma

dell' _____, con sede legale in _____, della cui

identità personale sono certo, hanno apposto le loro firme all'atto che precede,

in mia presenza e vista, in fine ed a margine.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Di Pietro Paola