



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area: **Area 3 – Lavori Pubblici**
Servizio: **Lavori Pubblici e Patrimonio**

Determinazione n° 161 del 19/03/2019

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamento degli interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località Marina di Bibbona. - Aggiudicazione definitiva all'impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo.
CUP: J55B18001080004 ; CIG: 7729197F20

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

- che l'Amministrazione Comunale intende dare corso agli interventi per il miglioramento della difesa idraulica dei propri centri abitati;
- Che con propria determina n. 626 del 26.11.2018, è stata attribuita la funzione di Responsabile del Procedimento alla propria persona;
- Che con la stessa determina è stato attribuito l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Chiara Salatino per i lavori di cui trattasi;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 11.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 110.000,00, come risulta dal quadro economico approvato con la medesima delibera;
- che con determina a contrarre n. 695 del 12.12.2018 è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto tramite procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo calcolato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che mediante attingimento dall'elenco degli operatori economici attivato dal Comune di Rosignano Marittimo, come previsto dalla Convenzione di costituzione della C.U.C., sono state individuate, come da nota del R.U.P. del 10.12.2018, n. 25 imprese in possesso dei requisiti, da invitare alla procedura negoziata;
- che, pertanto, in data 14.12.2018 sono state invitate le Imprese a rimettere la propria offerta entro e non oltre il giorno 31.01.2019;
- che con verbali n. 1 del 31.01.2019 e n. 2 del 4.02.2019 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla gara;
- che con propria determina n. 45 del 4.02.2019 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 31.01.2018 e n. 2 del 4.02.2019 concernenti l'ammissione alle fasi successive di gara di tutti i concorrenti partecipanti alla procedura ;
- che con verbale n. 3 del 4.02.2019, approvato con propria determina n. 51 del 5.02.2019, la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata in



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

oggetto, l'impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, C.F. e P.I. 00120940499, per un importo contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto in gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 oltre IVA per un totale di € 80.992,23.

DATO ATTO che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria provvisoria ha dato esito positivo;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto alla verifica della congruità dell'offerta e del rispetto dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da attestazione datata 15.03.2019;

RITENUTO pertanto di poter approvare l'esito della gara, non essendoci impedimenti per addivenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi, all'impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, C.F. e P.I. 00120940499, per un importo contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto in gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 80.992,23;

ATTESO che, conseguentemente all'affidamento di cui trattasi il quadro economico dell'opera viene aggiornato come di seguito indicato:

• Lavori a base d'appalto		€ 66.387,07
• di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.061,52	
• Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
- IVA 22% sui lavori	€ 14.605,16	
- Spese tecniche di progettazione, compreso imposte	€ 9.185,28	
- Indagini ordigni bellici	€ 600,00	
- Oneri di allaccio	€ 300,00	
- Contributo Anac	€ 30,00	
- incentivo art.113, c.2 e 3, D. Lgs. 50/2016	€ 1.597,85	
- imprevisti	€ 17.294,64	
-		
- Sommano	€ 43.612,93	€ 43.612,93
TOTALE GENERALE		€ 110.000,00

DATO ATTO che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura finanziaria sul cap. 6079, impegno n. 2019/319 del Bilancio 2019, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, su richiesta della Stazione appaltante, all'affidamento di cui trattasi è stato attribuito, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CUP: (codice unico di progetto) **J55B18001080004** ed il seguente CIG: (codice identificativo gara) **7729197F20**;



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 02.01.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto, Simoncini Arch. Paolo, la titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;

VERIFICATO di concerto con il Responsabile dei Servizi Finanziari che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i vincoli di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aggiudicare definitivamente gli interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località Marina di Bibbona all'impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, C.F. e P.I. 00120940499, per un importo contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto in gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 80.992,23;
- 3) Di aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

• Lavori a base d'appalto		€ 66.387,07
• di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.061,52	
• Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
- IVA 22% sui lavori	€ 14.605,16	
- Spese tecniche di progettazione, compreso imposte	€ 9.185,28	
- Indagini ordigni bellici	€ 600,00	
- Oneri di allaccio	€ 300,00	
- Contributo Anac	€ 30,00	
- incentivo art.113, c.2 e 3, D. Lgs. 50/2016	€ 1.597,85	
- imprevisti	€ 17.294,64	
-		
- Sommano	€ 43.612,93	€ 43.612,93
TOTALE GENERALE		€ 110.000,00

- 4) Di evidenziare che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la sua copertura finanziaria sul cap. 6079, impegno n. 2019/319 del Bilancio 2019, esecutivo ai sensi di legge;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

- 5) Di dare atto che è stato verificato di concerto con il Responsabile dei Servizi Finanziari che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i vincoli di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) Di dare atto, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area 3 - Lavori Pubblici
(Arch. Paolo Simoncini)

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2019	6079	2019/319	80.992,23	