Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione Demanio Forestale – Ambiente – Protezione Civile

VERBALE DI GARA N. 3

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs n. 50/2016, svolta mediante "procedura negoziata telematica" sulla piattaforma elettronica START, per "interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località Marina di Bibbona."

Seduta telematica del 04 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 14:15 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita dalle seguenti persone:

- Arch. Paolo Simoncini Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Presidente;
- Geom. Claudio Grandi Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici, membro esperto;
- Geom. Enrico Bartolini Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici, membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO che:

- In data 31.01.2019, la Commissione di gara si è riunita e come risulta dal rispettivo verbale di gara n. 1, si è connessa alla Piattaforma START ed ha svolto quanto segue:
 - ha proceduto telematicamente alla verifica di tutti i moduli/atti amministrativi presentati dalle Imprese partecipanti;
 - ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle seguenti Imprese:
 - 1. LAURENTI MARINO S.A.S. DI LAURENTI MARINO & C.
 - 2. MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C.
 - 3. ML MASI S.R.L.
 - 4. PARRI COSTRUZIONI S.R.L.
 - 5. RUFFOLI S.R.L.
 - 6. SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C.
 - 7. SEMIT S.R.L.









Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione Demanio Forestale – Ambiente – Protezione Civile

- 8. SERENA SCAVI S.R.L.
- 9. VANNI PIERINO S.R.L.
- Che per le suddette imprese è stata verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata fatta eccezione per l'impresa ML MASI S.R.L per la quale si è fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016., assegnando il termine del giorno 04.02.2019 ore 8:00 per la regolarizzazione della documentazione mancante.
- In data 04.02.2019, la Commissione di gara si è riunita e come risulta dal rispettivo verbale di gara n. 2, si è connessa alla Piattaforma START ed ha svolto quanto segue:
 - ha proceduto all'esame dei documenti prodotti dalla Impresa ML MASI s.r.l. a seguito del soccorso istruttorio, verificandone la completezza e regolarità, e ammettendo quindi la suddetta impresa alla successiva fase di gara;
 - ha ammesso alla fase successiva di gara le ditte:
 - 1. LAURENTI MARINO S.A.S. DI LAURENTI MARINO & C.
 - 2. MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C.
 - 3. ML MASI S.R.L.
 - 4. PARRI COSTRUZIONI S.R.L.
 - RUFFOLI S.R.L.
 - 6. SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C.
 - 7. SEMIT S.R.L.
 - 8. SERENA SCAVI S.R.L.
 - 9. VANNI PIERINO S.R.L.

La Commissione di gara riprende le operazioni esaminando le offerte economiche presentate dalle imprese ammesse;

Non risultano presenti altri soggetti.

Il seggio di gara, ammessi i concorrenti come da precedenti verbali n. 1 del 31.01.2019 e n. 2 in data odierna, procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, con il seguente esito:







Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione Demanio Forestale – Ambiente – Protezione Civile

- ✓ LAURENTI MARINO S.A.S. DI LAURENTI MARINO & C.offre un ribasso del 5,00% e dichiara la somma di € 700,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 14.000,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C. offre un ribasso del 6,51% e dichiara la somma di € 2.100,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 16.500,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ ML MASI S.R.L. offre un ribasso del 7.29% e dichiara la somma di € 1.406,05 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 21.090,89 a titolo di costi della manodopera
- ✓ PARRI COSTRUZIONI S.R.L. offre un ribasso del 6,83% e dichiara la somma di € 3.800,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 21.900,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ RUFFOLI S.R.L offre un ribasso del 5,70% e dichiara la somma di € 800,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 12.000,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C. offre un ribasso del 8,53% e dichiara la somma di € 1.300,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 20.354,50 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ SEMIT S.R.L. offre un ribasso del 17,81% e dichiara la somma di € 1.280,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 12.315,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ SERENA SCAVI S.R.L. offre un ribasso del 8,88% e dichiara la somma di € 800,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 22.000,00 a titolo di costi della manodopera;
- ✓ VANNI PIERINO S.R.L. offre un ribasso del 13,95% e dichiara la somma di € 1.958,00 a titolo di oneri della sicurezza aziendali e la somma di € 9.155,00 a titolo di costi della manodopera;

In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci non è possibile applicare il meccanismo di esclusione automatica previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sebbene sia richiamato nella lettera di invito a gara;

Si procede mediante il portale START al sorteggio del criterio per il calcolo dell'anomalia in ottemperanza a quanto previsto all'art. 97, comma 3-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui il calcolo deve essere effettuato in presenza di almeno cinque offerte.







Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione Demanio Forestale – Ambiente – Protezione Civile

Il criterio estratto risulta quello della lettera e).

La soglia di anomalia calcolata pertanto risulta pari a 9,79 %.

Si riportano di seguito le percentuali di ribasso in ordine decrescente;

Nome Impresa	Ribasso offerto %
SEMIT S.R.L.	17,81
VANNI PIERINO S.R.L.	13,95
SERENA SCAVI S.R.L.	8,88
SALVINI PAOLO & FABRIZIO S.N.C	8,53
ML MASI S.R.L.	7,29
PARRI COSTRUZIONI S.R.L	6,83
MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C	6,51
RUFFOLI S.R.L	5,70
LAURENTI MARINO S.A.S. DI LAURENTI MARINO & C	5,00

Il ribasso più alto risulta essere quello dell'impresa SEMIT S.R.L., con sede legale in Rosignano M.mo (LI), via della Fiammetta n. 29, C.F e P.I. 00120940499, pertanto la Commissione aggiudica provvisoriamente alla stessa la gara per l'esecuzione degli interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località Marina di Bibbona., per un importo contrattuale di € 62.325,55, oltre gli oneri della sicurezza, pari ad € 4.061,52 per complessivi € 66.387,07, oltre IVA.

Poiché tale ribasso risulta superiore alla soglia di anomalia il RUP procederà alla verifica della congruità dell'offerta come previsto all'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto attiene ai costi della manodopera, la valutazione circa il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere condotta dal RUP prima dell'aggiudicazione e nelle modalità indicate all'art. 8 della lettera di invito.

Allo scopo, sarà inoltrata al concorrente apposita tabella riportata, a guisa d'esempio, nella stessa lettera di invito, che dovrà essere compilata con i dati relativi agli inquadramenti contrattuali, alle ore di lavoro e al costo orario del personale impiegato per ciascuna voce del computo metrico estimativo.







Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione Demanio Forestale – Ambiente – Protezione Civile

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata alle verifiche dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive. Fatto ciò, non essendoci altro da definire il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Sono le ore 15:20 del 04.02.2019; del che si è redatto apposito verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Arch. Paolo Simoncini

Presidente

Geom. Enrico Bartolini

Membro esperto e Segretario Verbalizzante

Geom. Claudio Grandi

Membro esperto

Bibbona, lì 04 Febbraio 2019





