



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area: **Area 3 – Lavori Pubblici**
Servizio: **Lavori Pubblici e Patrimonio**

Determinazione n° 269 del 18/06/2020

**Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs n. 50/2016, svolta mediante “procedura negoziata telematica” sulla piattaforma elettronica START, per i “Lavori di realizzazione del manto asfaltato in Via Degli Orti a Marina di Bibbona, nel Comune di Bibbona.” – Aggiudicazione definitiva all’impresa FRASSINELLI SRL con sede in Cecina (LI).
CUP: J51B19000730004 - CIG: 8154251CC9**

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- che la Via degli Orti consente il collegamento dalla Stazione ferroviaria di Bolgheri con Marina di Bibbona;
- che questa Amministrazione intende valorizzare il collegamento suddetto, in considerazione del flusso turistico che nel periodo estivo interessa la località stessa;
- che la Via degli Orti è inclusa nell’itinerario della Ciclovia Tirrenica, per la quale si dispone del progetto definitivo ed è affidato l’incarico per renderlo esecutivo, in modo da potersi proporre per l’ottenimento dei finanziamenti relativi;
- che si rende necessario provvedere all’asfaltatura di un tratto di strada di cui trattasi, più precisamente iniziando dall’intersezione della rotatoria di Via dei Melograni fino a 400 mt in parallelo alla ferrovia FS, in modo che sia più facilmente percorribile dalle biciclette e si riducano le spese che necessarie per il mantenimento della strada attualmente sterrata;
- che a questo proposito questa Amministrazione ha previsto nel bilancio corrente la spesa per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura suddetti;
- che con propria determinazione n. 787 del 16/12/2019, è stato assegnato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Claudio Grandi mentre l’incarico di Direttore dei Lavori è stato assegnato al Geom. Irene Ceni, entrambi in servizio in questa Area 3 – Lavori Pubblici;
- che con propria determinazione n. 773 del 11/12/2019 è stato affidato all’Ing. Moreno Simoncini, di Bibbona, l’incarico per la prestazione professionale di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione per l’opera pubblica di cui trattasi;



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

- che con deliberazione di G.C. n. 192 del 19/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 53.839,70, come risulta dal quadro economico approvato con la medesima delibera;
- che con determina a contrarre n. 820 del 20/12/2019 è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto tramite procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/20169, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo calcolato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/20169, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che mediante attingimento dall'elenco degli operatori economici attivato dal Comune di Rosignano Marittimo (come da convenzione tra i Comuni per la costituzione della Centrale Unica di Committenza), sono state individuate, come da nota del Responsabile dell'Area 3 – Lavori Pubblici del 19.12.2019, n. 19 imprese in possesso dei requisiti, da invitare alla procedura negoziata;
- che, pertanto, in data 27.12.2019 sono state invitate le Imprese a rimettere la propria offerta entro e non oltre il giorno 03.02.2020;
- che con verbali n. 1 del 04.02.2020, n. 2 del 05.02.2020 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla gara;
- che con verbale n. 3 del 10.02.2020 la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata in oggetto, l'impresa FRASSINELLI S.R.L., con sede in Cecina (LI), via dei Parmigiani 10, C.F. 00126690502 - P.IVA 00707860490, per un importo contrattuale di € 28.008,42, al netto del ribasso offerto in gara pari al 22,88 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 32.008,94 oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.050,91;
- che con propria determinazione n. 67 del 10.02.2020 sono stati approvati i verbali n. 1 del 04.02.2020 e n. 2 del 05.02.2020;
- che con propria determinazione n. 93 del 18.02.2020 è stato approvato il verbale n. 3 del 10.02.2020;

DATO ATTO che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria provvisoria ha dato esito positivo;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto alla verifica della congruità dell'offerta e del rispetto dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, e dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da attestazione datata 04.03.2020, in atti dell'ente;

RITENUTO pertanto di poter approvare l'esito della gara, non essendoci impedimenti per addivenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi, FRASSINELLI S.R.L., con sede in Cecina (LI), via dei Parmigiani 10, C.F. 00126690502 - P.IVA 00707860490, per un importo contrattuale di € 28.008,42, al netto del ribasso offerto in gara pari al 22,88 % oltre gli oneri della



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

sicurezza pari ad € 4.000,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 32.008,94 oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.050,91;

ATTESO che, conseguentemente all'affidamento di cui trattasi il quadro economico dell'opera viene aggiornato come di seguito indicato:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| a) Lavori a base d'appalto: | | € 32.008,94 |
| di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 4.000,52 | |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - per IVA 22% sui lavori | € 7.041,97 | |
| - per spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di prog. e esecuzione) | € 1.560,00 | |
| - incent. art.113, commi 2 e 3, D. Lgs. n.50/2016 | € 649,13 | |
| - contributo ANAC | € 30,00 | |
| - imprevisti | <u>€ 12.549,66</u> | |
| Sommano | € 21.830,76 | <u>€ 21.830,76</u> |
| TOTALE GENERALE | | € 53.839,70 |

DATO ATTO che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura finanziaria sul cap. 1496 "*SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI*", impegno n. 2019/1112 del Bilancio 2019, riattivato su impegno 2020/374 del Bilancio 2020;

CONSIDERATO che, su richiesta della Stazione appaltante, all'affidamento di cui trattasi è stato attribuito, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CUP: (codice unico di progetto) **CUP: J51B19000730004** ed il seguente CIG derivato: (codice identificativo gara) **8154251CC9**;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 36 del 31.12.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto, Simoncini Arch. Paolo, la titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aggiudicare definitivamente i lavori di realizzazione del manto asfaltato in Via Degli Orti a Marina di Bibbona, nel Comune di Bibbona, all'impresa FRASSINELLI S.R.L., con sede in Cecina (LI), via dei Parmigiani 10, C.F. 00126690502 - P.IVA 00707860490, per un importo contrattuale di € 28.008,42, al netto del ribasso offerto in gara pari al 22,88 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 32.008,94 oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.050,91;

- 3) Di aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| a) Lavori a base d'appalto: | | € 32.008,94 |
| di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 4.000,52 | |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - per IVA 22% sui lavori | € 7.041,97 | |
| - per spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di prog. e esecuzione) | € 1.560,00 | |
| - incent. art.113, commi 2 e 3, D. Lgs. n.50/2016 | € 649,13 | |
| - contributo ANAC | € 30,00 | |
| - imprevisti | <u>€ 12.549,66</u> | |
| Sommano | € 21.830,76 | <u>€ 21.830,76</u> |
| TOTALE GENERALE | | € 53.839,70 |

- 4) Di evidenziare che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura finanziaria sul cap. 1496 "SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI - VIABILITA'.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI, impegno n. 2019/1112 del Bilancio 2019, riattivato su impegno 2020/374 del Bilancio 2020;

- 5) Di dare atto, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile Area 3 - Lavori Pubblici
(Arch. Paolo Simoncini)

Riferimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Movimento | Importo | Obiettivo |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Sub Impegno | 2020 | 1496 | 2020/374 | 39.050,91 | |